

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年8月21日

福島県立福島東高等学校長 小林 寿宣

工事（委託業務）番号	第 25-79080-0002 号
工事（委託業務）名	福島東高校大規模改造第IV期（後期）工事（建築）
質 問 事 項	
<p>1. 入札公告. 1. 入札に付する事項に、工期210日間とありますが、金抜設計書の工期は8か月となっています。工期8か月が正で、宜しいでしょうか。御指示願います。</p> <p>2. 設計図 A-08 外部仮設計画図について、北校舎北側仮囲いヤードは仮設物設置及び作業員駐車場スペースと考えて宜しいでしょうか。その際、今回工事範囲の南校舎、並びに北校舎機械室までの作業員動線は、学校関係者、生徒等の動線と重なりますが、宜しいでしょうか。御指示願います。</p> <p>3. 上記、仮設計画図について、資材搬入搬出に伴う楊重作業は南校舎南側（仮設通路南側）にクレーン等を設置し、作業することは可能でしょうか。御指示願います。</p> <p>4. 今回後期工事の仕上材解体について、アスベスト含有調査は、前期工事で調査済みと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。</p> <p>5. 設計図 A-22 立面図-改造後の凡例にクラック補修等の算定があり、設計書の数量は、算定数量で記載されています。クラック等調査報告書の提出により、数量の変更は設計変更対象と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。</p> <p>6. 設計図 A-03 特記仕様書. 4. 内装改修工事. 15. フローリング張りの材種が檜となっていますが、金抜設計書 P17. 5. 内部改修(2)改修の内訳書のフローリング材種はナラとなっています。ナラ材を正として積算して宜しいでしょうか。御指示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 工期は8か月となります。</p> <p>2. 外部仮設計画図は参考であり、詳細は協議により決定します。</p> <p>3. 作業スペースとなり得ます。なお、詳細は協議により決定します。</p> <p>4. 仕上げ材の調査は終了しています。</p> <p>5. 福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。</p> <p>6. フローリング材種はナラ材とします。</p>	