

当初・変更

工事執行機関 79080 福島東高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 3 年 1 1 月 8 日
工事番号	21-79080-0006	工 事 名	福島東高校福島県沖地震災害復旧工事	着工	令和 3 年 1 1 月 8 日
入札執行年月日	令和3年10月29日	発注種別	03 建築工事	完成	令和 4 年 3 月 7 日
審 議 番 号	公所	000001	本庁		
路線・河川名	福島東高等学校			予定価格	4,348,300
工事箇所 自	福島市浜田町 地内			最低制限価格	4,000,370
至				調査基準価格	
工 事 概 要	第一体育館天井材補修、南校舎西階段壁補修、渡り廊下補修3箇所・エキスパンションジョイント撤去新設等				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
100002043 (株) 安藤組	福島市 浜田町 3 - 2 8		
	(1) 3, 953, 000	(2)	4, 348, 300
	(3)	(4)	
100002047 (株) 大丸工務店			
	(1) 4, 139, 000	(2)	
	(3)	(4)	
100002049 亀谷建設 (株)			
	(1) 4, 251, 000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約の理由

当該工事は、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被災した本校施設を復旧するものである。

地震により、第一体育館の天井材留め具が落下したり、エキスパンションジョイントが損壊する等、生徒及び教職員の安全な教育活動に支障をきたしている状況である。

早急に安全を確保する必要があり、緊急に復旧を行うため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付すことができないとき)の規定に基づき、随意契約とした。

2 見積りの相手方の選定理由

県の有資格者名簿(建築工事)に登載されている格付等級Aランクの者のうち、本校施設・設備の点検、メンテナンス等で実績のある者及び官公需受注実績がある者であり、県北建設事務所管内の者から選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 ☐ 1 現場精査による数量増（減） ☐ 2 （ ）工事追加による増額 ☐ 3 その他（ ）	